



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง  
เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูแบบมีฝาปิด บริเวณลำเหมือง  
รอบหมู่บ้าน บ้านสารภี

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบ  
ราคาโครงการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูแบบมีฝาปิด บริเวณลำเหมืองรอบหมู่บ้าน  
บ้านสารภี หมู่ที่ ๕ ตำบลขุนคอง จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ความสูง ๑.๐๐ เมตร ความยาว ๒๑.๐๐ เมตร ตาม  
แบบขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ความสูง ๐.๕๐ เมตร ความยาว ๑๒.๐๐  
เมตร ตามแบบเลขที่ ทถ-๕-๓๐๑ ของแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (กรมทางหลวง  
ชนบท) ระยะเวลาดำเนินการ ๕๑ วันงบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนบาทถ้วน)

ราคากลาง เป็นเงิน ๒๐๐,๒๐๐.- บาท (สองแสนสองร้อยบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีความสมัครดังนี้

๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วย  
การบริหารส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นของสอบราคา
๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วน  
ตำบลขุนคอง ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอื่นเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคากันอย่างเป็นธรรมใน  
การสอบราคาครั้งนี้

๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้  
เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นกัน

๕. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐.- บาท

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น.- ๑๑.๐๐ น. ณ ที่  
ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม

กำหนดยื่นของสอบราคา ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ถึงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. -  
๑๖.๓๐ น. ณ กองคลัง อบต.ขุนคอง และในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. ณ ที่ว่าการ  
อำเภอหางดง (ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ) และกำหนดเปิด  
ของสอบราคาในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจ ติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาก่อสร้างในราคาชุดละ ๕๐๐.- บาท ได้ ณ ที่ทำการองค์การ  
บริหารส่วนตำบลขุนคอง ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม ถึงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ หรือสอบถามทางโทรศัพท์  
หมายเลข ๐-๕๓๐๒-๒๙๙๕ ต่อ ๑๘ ในวันและเวลาราชการ และ เว็บไซต์ อบต.ขุนคอง :  
[www.khunkhong.go.th/map.php](http://www.khunkhong.go.th/map.php)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(ลงชื่อ)

(นายเลิศ ปิ่นใจดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด บริเวณลำเหมืองรอบหมู่บ้าน บ้านสารภี หมู่ที่ ๔.....  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....อำเภอหางดง.....
- ๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร.....๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน).....
- ๓ ลักษณะงาน  
โดยสังเขป.....รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร สูง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๑.๐๐ เมตร  
ตามแบบ อบต.ขุนคอง จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร สูง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตรตามแบบ ทถ-๕-๓๐๑.....
- ๔ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙..... เป็นเงิน.....๒๐๐,๒๐๐ บาท (สองแสนสองร้อยบาทถ้วน).....
- ๕ บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (ปร.๖)
  - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
  - ๕.๓ แบบเสนอรายการ ปริมาณ และราคา (ปร.๔)
  - ๕.๔ บัญชีราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างฯ ของจังหวัดเชียงใหม่ เดือน มกราคม ปี ๒๕๕๙
  - ๕.๕ บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการฯ ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘
  - ๕.๖ ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
  - ๕.๗ ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง
- ๖ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นางนිරชา สมถวิล
  - ๖.๒ นายอนุชา ปากองวัน
  - ๖.๓ นางปราลิตรา นพศิริ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการงานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู

แบบเลขที่ (อบต.ขุนคง)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลขุนคง อำเภอดง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

คำนวณราคากลางโดย นายอนุชา ปากองวัน

ขนาดรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๑.๐๐ เมตร

| ลำดับที่ | รายการ                   | จำนวน  | หน่วย  | ราคาวัสดุ  |           | ค่าแรงงาน  |           | ราคารวม   | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------|--------|--------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|
|          |                          |        |        | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |           |          |
| ๑        | ดินขุด                   | ๓๒.๐๐  | ลิป.ม. |            | -         | ๑๒๕.๐๐     | ๔,๐๐๐.๐๐  | ๔,๐๐๐.๐๐  |          |
| ๒        | ดินถม                    | ๒๘.๐๐  | ลิป.ม. | ๒๘๐.๓๗     | ๗,๘๕๐.๓๖  | ๙๙.๐๐      | ๒,๗๗๒.๐๐  | ๑๐,๖๒๒.๓๖ |          |
| ๓        | ทรายรองพื้น              | ๒.๑๐๐  | ลิป.ม. | ๔๗๐.๒๘     | ๙๘๗.๕๙    | ๙๑.๐๐      | ๑๙๑.๑๐    | ๑,๑๗๘.๖๙  |          |
| ๔        | คอนกรีตหยาบ              | ๑.๑๔๘  | ลิป.ม. |            |           | ๓๙๘.๐๐     | ๔๕๖.๙๐    | ๔๕๖.๙๐    |          |
| ๔.๑      | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์     | ๕.๗๙   | ถุง    | ๑๖๘.๘๐     | ๙๗๖.๖๖    |            |           | ๙๗๖.๖๖    |          |
| ๔.๒      | ทรายหยาบ                 | ๐.๗๑   | ลิป.ม. | ๔๗๐.๒๘     | ๓๓๔.๗๓    |            |           | ๓๓๔.๗๓    |          |
| ๔.๓      | หินย่อยเบอร์ ๑           | ๑.๑๑   | ลิป.ม. | ๕๕๒.๖๒     | ๖๐๔.๒๔    |            |           | ๖๐๔.๒๔    |          |
| ๕        | คอนกรีต ๑ : ๒ : ๔        | ๑๑.๓๔  | ลิป.ม. |            |           | ๔๓๖.๐๐     | ๔,๙๔๔.๒๔  | ๔,๙๔๔.๒๔  |          |
| ๕.๑      | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์     | ๗๖.๒๐  | ถุง    | ๑๖๘.๘๐     | ๑๒,๘๖๓.๓๗ |            |           | ๑๒,๘๖๓.๓๗ |          |
| ๕.๒      | ทรายหยาบ                 | ๖.๘๐   | ลิป.ม. | ๔๗๐.๒๘     | ๓,๑๙๙.๗๙  |            |           | ๓,๑๙๙.๗๙  |          |
| ๕.๓      | หินย่อยเบอร์ ๑           | ๑๒.๓๖  | ลิป.ม. | ๕๕๒.๖๒     | ๖,๗๐๗.๑๑  |            |           | ๖,๗๐๗.๑๑  |          |
| ๖        | เหล็ก RB ๖ mm. ( SR ๒๔ ) | ๐.๑๑๑๓ | ตัน    | ๒๑,๗๒๘.๙๘  | ๒,๔๑๘.๔๔  | ๔,๑๐๐.๐๐   | ๔๕๖.๓๓    | ๒,๘๗๔.๗๗  |          |
| ๗        | เหล็ก RB ๙ mm. ( SR ๒๔ ) | ๐.๗๓๕๐ | ตัน    | ๒๑,๐๒๘.๐๔  | ๑๕,๔๕๕.๖๑ | ๔,๑๐๐.๐๐   | ๓,๐๑๓.๕๐  | ๑๘,๔๖๙.๑๑ |          |
| ๘        | ลวดผูกเหล็ก              | ๑๗.๘๕  | กก.    | ๓๐.๓๗      | ๕๔๒.๑๐    |            |           | ๕๔๒.๑๐    |          |
|          | รวม                      |        |        |            | ๕๑,๙๓๙.๙๙ |            | ๑๕,๘๓๔.๐๗ | ๖๗,๗๗๔.๐๗ |          |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการงานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู

แบบเลขที่ (อบต.ขุนคง)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลขุนคง อำเภอดงหลวง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

คำนวณราคากลางโดย นายอนุชา ปากองวัน

ขนาดรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๑.๐๐ เมตร

| ลำดับที่ | รายการ                  | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ  |           | ค่าแรงงาน  |           | ราคารวม    | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------|-------|-------|------------|-----------|------------|-----------|------------|----------|
|          |                         |       |       | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |            |          |
|          | ยอดยกมา                 |       |       |            | ๕๑,๙๓๙.๙๙ |            | ๑๕,๘๓๔.๐๗ | ๖๗,๗๗๔.๐๗  |          |
| ๘        | ไม้แบบ ๖๐ %             | ๔๘.๐๐ | ลบ.ฟ. | ๖๒๓.๖๕     | ๒๙,๙๓๕.๒๐ |            |           | ๒๙,๙๓๕.๒๐  |          |
|          | ค่าแรงงานไม้แบบ         | ๘๔.๐๐ | ตร.ม. |            |           | ๑๓๓.๐๐     | ๑๑,๑๗๒.๐๐ | ๑๑,๑๗๒.๐๐  |          |
| ๙        | ตะปู                    | ๑๖.๘๐ | กก.   | ๓๒.๓๙      | ๕๔๔.๑๕    |            |           | ๕๔๔.๑๕     |          |
| ๑๐       | เหล็ก L ๕๐ x ๕๐ x ๔ mm. | ๘๔.๐๐ | ม     | ๗๐.๐๙      | ๕,๘๘๗.๕๖  | ๓๐%        | ๑,๗๖๖.๒๗  | ๗,๖๕๓.๘๓   |          |
|          |                         |       |       |            |           |            |           |            |          |
|          |                         |       |       |            |           |            |           |            |          |
|          |                         |       |       |            |           |            |           |            |          |
|          |                         |       |       |            |           |            |           |            |          |
|          |                         |       |       |            |           |            |           |            |          |
|          |                         |       |       |            |           |            |           |            |          |
|          |                         |       |       |            |           |            |           |            |          |
|          |                         |       |       |            |           |            |           |            |          |
|          |                         |       |       |            |           |            |           |            |          |
|          |                         |       |       |            |           |            |           |            |          |
|          |                         |       |       |            |           |            |           |            |          |
|          |                         |       |       |            |           |            |           |            |          |
|          | รวม                     |       |       |            | ๘๘,๓๐๖.๙๐ |            | ๒๘,๗๗๒.๓๔ | ๑๑๗,๐๗๙.๒๔ |          |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการงานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู

แบบเลขที่ (ทถ-๕-๓๐๑)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

คำนวณราคากลางโดย นายอนุชา ปากองวัน

รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ขนาด กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร

| ลำดับที่ | รายการ                   | จำนวน | หน่วย  | ราคาวัสดุ  |           | ค่าแรงงาน  |           | ราคารวม   | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------|-------|--------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|
|          |                          |       |        | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |           |          |
| ๑        | ดินขุด                   | ๗.๕๐  | ลิป.ม. |            |           | ๑๔๘.๐๐     | ๑,๑๑๐.๐๐  | ๑,๑๑๐.๐๐  |          |
| ๒        | ทรายรองพื้น              | ๐.๘๔๐ | ลิป.ม. | ๔๗๐.๒๘     | ๓๙๕.๐๔    | ๙๑.๐๐      | ๗๖.๔๔     | ๔๗๑.๔๘    |          |
| ๓        | คอนกรีตหยาบ              | ๐.๔๒๐ | ลิป.ม. |            |           | ๓๙๘.๐๐     | ๑๖๗.๑๖    | ๑๖๗.๑๖    |          |
| ๔        | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์     | ๒.๑๘๐ | ถุง    | ๑๖๘.๘๐     | ๓๖๗.๙๘    |            |           | ๓๖๗.๙๘    |          |
| ๕        | ทรายหยาบ                 | ๐.๒๖๐ | ลิป.ม. | ๔๗๐.๒๘     | ๑๒๒.๔๖    |            |           | ๑๒๒.๔๖    |          |
| ๖        | หินย่อย เบอร์ ๑          | ๐.๔๓๓ | ลิป.ม. | ๕๔๒.๖๒     | ๒๓๔.๗๔    |            |           | ๒๓๔.๗๔    |          |
| ๗        | คอนกรีต ๑:๒:๔            | ๓.๔๘  | ลิป.ม. |            |           | ๔๓๖.๐๐     | ๑,๕๑๗.๒๘  | ๑,๕๑๗.๒๘  |          |
| ๘        | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์     | ๒๓.๓๙ | ถุง    | ๑๖๘.๘๐     | ๓,๙๔๗.๔๙  |            |           | ๓,๙๔๗.๔๙  |          |
| ๘.๑      | ทรายหยาบ                 | ๒.๐๘๘ | ลิป.ม. | ๔๗๐.๒๘     | ๙๘๑.๙๔    |            |           | ๙๘๑.๙๔    |          |
| ๘.๒      | หินย่อย เบอร์ ๑          | ๓.๗๙๓ | ลิป.ม. | ๕๔๒.๖๒     | ๒,๐๕๘.๒๗  |            |           | ๒,๐๕๘.๒๗  |          |
| ๙        | เหล็ก RB ๖ mm. ( SR ๒๔ ) | ๐.๑๒๐ | ตัน    | ๒๑,๗๒๘.๙๘  | ๒,๖๐๗.๔๘  | ๔,๑๐๐.๐๐   | ๔๙๒.๐๐    | ๓,๐๙๙.๔๘  |          |
| ๑๐       | เหล็ก RB ๙ mm. ( SR ๒๔ ) | ๐.๓๔๐ | ตัน    | ๒๑,๐๒๘.๐๔  | ๗,๑๔๙.๕๓  | ๔,๑๐๐.๐๐   | ๑,๓๙๔.๐๐  | ๘,๕๔๓.๕๓  |          |
| ๑๑       | ลวดผูกเหล็ก              | ๙.๙๐๐ | กก.    | ๓๐.๓๗      | ๓๐๐.๖๖    |            |           | ๓๐๐.๖๖    |          |
|          |                          |       |        |            |           |            |           |           |          |
|          | รวม                      |       |        |            | ๑๘,๑๖๕.๕๙ |            | ๔,๗๕๖.๘๘  | ๒๒,๙๒๒.๔๗ |          |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการงานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู

แบบเลขที่ (ทถ-๕-๓๐๑)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

คำนวณราคากลางโดย นายอนุชา ปากองวัน

รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ขนาด กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร

| ลำดับที่ | รายการ                  | จำนวน | หน่วย  | ราคาวัสดุ  |           | ค่าแรงงาน  |           | ราคารวม   | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------|-------|--------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|
|          |                         |       |        | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |           |          |
|          | ยอดยกมา                 |       |        |            | ๑๘,๑๖๕.๕๙ |            | ๔,๗๕๖.๘๘  | ๒๒,๙๒๒.๔๗ |          |
| ๑๒       | ไม้แบบ ๓๐ %             | ๙.๓๖๐ | ตร.ม.  | ๖๒๓.๖๕     | ๕,๘๓๗.๓๖  |            |           | ๕,๘๓๗.๓๖  |          |
| ๑๒.๑     | ไม้คร่ายึดแบบ           | ๒.๗๖๐ | ตร.ม.  | ๖๑๔.๓      | ๑,๖๙๕.๔๗  |            | -         | ๑,๖๙๕.๔๗  |          |
| ๑๓       | ค่าแรงงานไม้แบบ         | ๓๑.๒๐ | ตร.ม.  |            |           | ๑๓๓.๐๐     | ๔,๑๔๙.๖๐  | ๔,๑๔๙.๖๐  |          |
| ๑๔       | ตะปู                    | ๖.๒๔๐ | กก.    | ๓๒.๓๙      | ๒๐๒.๑๑    |            |           | ๒๐๒.๑๑    |          |
| ๑๕       | เหล็ก L ๕๐ x ๕๐ x ๔ mm. | ๔๘.๐๐ | เมตร   | ๗๐.๐๙      | ๓,๓๖๔.๓๒  | ๓๐%        | ๑,๐๐๙.๓๐  | ๔,๓๗๓.๖๒  |          |
| ๑๖       | งานดินถม                | ๓.๐๐  | ลิป.ม. | ๒๘๐.๓๗     | ๘๔๑.๑๑    | ๙๑.๐๐      | ๒๗๓.๐๐    | ๑,๑๑๔.๑๑  |          |
|          |                         |       |        |            |           |            |           |           |          |
|          |                         |       |        |            |           |            |           |           |          |
|          |                         |       |        |            |           |            |           |           |          |
|          |                         |       |        |            |           |            |           |           |          |
|          |                         |       |        |            |           |            |           |           |          |
|          |                         |       |        |            |           |            |           |           |          |
|          |                         |       |        |            |           |            |           |           |          |
|          |                         |       |        |            |           |            |           |           |          |
|          |                         |       |        |            |           |            |           |           |          |
|          |                         |       |        |            |           |            |           |           |          |
|          |                         |       |        |            |           |            |           |           |          |
|          | รวม                     |       |        |            | ๓๐,๑๐๕.๙๗ |            | ๑๐,๑๘๘.๗๘ | ๔๐,๒๙๔.๗๕ |          |

၈.၈၆၆

၆.၆၆၆၆၆

၀.၆၆၆၆၆

၈.၈၈၈၈၈

၈.၈၈

၆၆.၆၆၆၆

၆.၆၆၆

၈၆.၆၆၆၆





୦.୫୧୦

୧.୧୫୫

୦.୧୬୦୫

୦.୫୩୩

୩.୫୫

୧୩.୩୫୫

୧.୦୫୫

୩.୩୫୩

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปร. ๕ (ก)

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านสารภี

ตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสารภี หมู่ที่ ๔ ตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทด-๕-๓๐๑)/(อบต.ขุนคอง)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง

แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๕ หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ระยะเวลาดำเนินการ ๕๑ วัน

หน่วย : บาท

| ลำดับที่       | รายการ                          | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|---------------------------------|--------------|----------|-------------|----------|
| ๑              | งาน/กลุ่มงาน อาคาร              | ๑๕๗,๓๗๓.๙๙   | ๑.๒๗๒๖   | ๒๐๐,๒๗๔.๑๔  |          |
| ๒              | งาน/กลุ่มงาน ทาง                |              |          |             |          |
| ๓              | งาน/กลุ่มงาน ชลประทาน           |              |          |             |          |
| ๔              | งาน/กลุ่มงาน สะพานและท่อเหลี่ยม |              |          |             |          |
|                |                                 |              |          |             |          |
|                |                                 |              |          |             |          |
|                | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F    |              |          |             |          |
|                | เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %            |              |          |             |          |
|                | เงินประกันผลงานหัก ๐ %          |              |          |             |          |
|                | ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %             |              |          |             |          |
|                | ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %             |              |          |             |          |
| รวมค่าก่อสร้าง |                                 |              |          | ๒๐๐,๒๗๔.๑๔  |          |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน ๓๓.๐๐ เมตร เฉลี่ย ๖,๐๖๘.๙๑ บาท/เมตร.

(.....นางนිරชา สมถวิล.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....นายอนุชา ปากองวัน.....)

นายช่างโยธา

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....นางปราลิตรา นพศิริ.....)

นักทรัพยากรบุคคล

กรรมการกำหนดราคากลาง

|

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.๖ แผ่นที่ ๑/๑

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านสารภี

ตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสารภี หมู่ที่ ๔ ตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทถ-๕-๓๐๑)/(อบต.ขุนคอง)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง

แบบ ปร.๔ และ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๑ ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ระยะเวลาดำเนินการ ๕๑ วัน

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                    | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|---|-------------|----------|
| ๑        | งาน/กลุ่มงาน อาคาร                        | ๒๐๐,๒๗๔.๑๔  |          |
| ๒        | งาน/กลุ่มงาน ทาง                          |             |          |
| ๓        | งาน/กลุ่มงาน ชลประทาน                     |             |          |
| ๔        | งาน/กลุ่มงาน สะพานและท่อเหลี่ยม           |             |          |
|          |   |             |          |
|          |   |             |          |
|          |   |             |          |
|          |   |             |          |
|          |   |             |          |
|          |   |             |          |
| สรุป     | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง     | ๒๐๐,๒๗๔.๑๔  |          |
|          | ราคากลาง                                  | ๒๐๐,๒๐๐.๐๐  |          |
|          | ราคากลาง (.....สองแสนสองร้อยบาทถ้วน.....) |             |          |

(.....นางนรีชา สมถวิล.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....นายอนุชา ปากองวัน.....)

นายช่างโยธา

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....นางปราลิตรา นพศิริ.....)

นักทรัพยากรบุคคล

กรรมการกำหนดราคากลาง



|